Algemene voorwaarden DVA engineering B.V.
Artikel 1 Toepasselijk recht

1. Op de opdracht is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de plaats waar de
opdracht daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
2. De titels van de artikelen maken geen deel uit van deze voorwaarden.

Artikel 2 Inhoud van de opdracht

1. De opdracht omvat al hetgeen tussen opdrachtgever en adviesbureau is
overeengekomen
2. In de opdracht wordt, tenzij door partijen anders is overeengekomen, aangegeven:

a. Een duidelijke aanduiding van het project, alsmede van de aard en de
omvang van de werkzaamheden die aan het adviesbureau zijn opgedragen;

b. Het tijdstip waarop of de termijn waarbinnen de opdracht moet worden
voltooid;

c. De honorering en de betalingswijze;

d. Of en zo ja, welke werkzaamheden aan DVA engineering B.V. worden
opgedragen met betrekking tot wettelijke plichten die op de opdrachtgever
rusten;

e. Of en zo ja hoe tariefswijzigingen en indexeringen ten aanzien van de
advieskosten worden toegepast;

f.  Op welke wijze de kwaliteitszorg zal worden geregeld;

g. De vorm en het aantal waarin de documenten aan de opdrachtgever en
eventueel aan derden worden verstrekt;

h. De wijze waarop en zonodig de frequentie waarmee partijen overleg voeren.

Artikel 3 Totstandkoming, wijziging en voltooiing van de opdacht

1. De opdracht is tot stand gekomen, indien DVA engineering B.V. het overeengekomen
schriftelijk heeft bevestigd of een schriftelijk aanbod daartoe van DVA engineering
B.V. door de opdrachtgever binnen de geldigheidsduur van dit aanbod schriftelijk is
aanvaard of het overeengekomene op andere wijze door partijen schriftelijk is
bevestigd.

2. Wijzigingen in de opdracht, daaronder begrepen uitbreiding of inkrimping van reeds
opgedragen werkzaamheden, komt tot stand, zodra DVA engineering B.V. deze
schriftelijk heeft bevestigd.

3. Hetin de leden 1 en 2 bepaalde laat onverlet de bevoegdheid van partijen het
bestaan van de opdracht en/of van de daarin aangebrachte wijzigingen met andere
middelen te bewijzen.

4. DVA engineering B.V. biedt de opdrachtgever voor het totstandkomen van de
overeenkomst een redelijke mogelijkheid om van deze gedeponeerde algemene
voorwaarden kennis te nemen.

5. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen wordt de opdracht geacht te zijn voltooid
op het tijdstip waarop DVA engineering B.V. de opdracht schriftelijk mededeelt dat
het aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de opdrachtgever niet binnen twee
weken na ontvangst van dit bericht daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
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Artikel 4 Algemene verplichtingen DVA engineering B.V.

1. DVA engineering B.V. zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de
belangen van de opdrachtgever naar zijn beste weten en verricht zijn diensten naar
beste kunnen en wetenschap. DVA engineering B.V. zal alles vermijden wat de
onafhankelijkheid van zijn advies kan schaden. DVA engineering B.V. zal na het
vervullen van een opdracht aan de toepassing van eigen vindingen geen voordelen
ontlenen die niet bekend zijn bij de opdrachtgever.

2. DVA engineering B.V. zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering
van de opdracht waaronder de financiéle aspecten van het project en hem
desgevraagd alle inlichtingen geven.

3. De opdracht moet worden voltooid voor of op het in artikel 2 lid 2 genoemde tijdstip of
binnen de aldaar aangegeven termijn, behoudens omstandigheden, die aan DVA
engineering B.V. redelijkerwijze niet kunnen worden toegerekend. Tenzij door partijen
uitdrukkelijk anders is overeengekomen betreft dit geen “fatale termijn”, zodat voor
het intreden van het verzuim een schriftelijke ingebrekestelling is vereist. Op de
aansprakelijkheid van DVA engineering B.V. wegens overschrijding van deze termijn
is artikel 5 van overeenkomstige algemene voorwaarden DVA engineering B.V. van
toepassing. Indien voor onderdelen van de opdracht afzonderlijke tijdstippen of
termijnen zijn afgesproken, is het bepaalde in dit lid van deze algemene voorwaarden
DVA engineering B.V. van toepassing.

4. DVA engineering B.V. zal al de opdrachtgever tijdig opmerkzaam maken op de
financiéle gevolgen en risico’s voortvloeiend uit keuzen en beslissingen van de
opdrachtgever binnen het kader van de opdracht. Evenals zal DVA engineering B.V.
de opdrachtgever tijdig adequate informatie verstrekken over risico’s verbonden aan
door DVA engineering B.V. voorgestelde oplossingen en eventuele alternatieven.

5. DVA engineering B.V. dient bij een opdracht, die betrekking heeft op de
totstandkoming van een object, de opdrachtgever, ten tijde van de formulering van de
opdracht, te attenderen op de CAR-verzekering of vergelijkbare verzekering, die,
gelet op de aard en omvang van het object als een gebruikelijke verzekering kan
worden aangemerkt.

6. DVA engineering B.V. deelt aan de opdrachtgever mede welke natuurlijke persoon of
personen gerechtigd zijn namens DVA engineering B.V. op te treden.

7. DVA engineering B.V. dient bij beéindiging van een opdracht die betrekking heeft op
de totstandkoming van een object de opdrachtgever in het bezit te stellen van alle
documenten die van belang zijn voor het beheer en gebruik van het object.

Artikel 5 Algemene verplichtingen opdrachtgever

1. De opdrachtgever moet DVA engineering B.V. tijdig de inlichtingen, gegevens en
beslissingen verstrekken, die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen en
te voltooien.

2. De opdrachtgever moet de door hem aan DVA engineering B.V. verschuldigde
bedragen uiterlijk op de daarvoor in de betalingsregeling overeengekomen dan wel
de in de declaraties van DVA engineering B.V. aangegeven tijdstippen voldoen.

3. Indien de opdracht de totstandkoming van een object betreft, verschaft de
opdrachtgever DVA engineering B.V. het programma van eisen van dit object.

4. Indien de opdrachtgever wordt gevormd door afzonderlijke personen die voor de
verstrekking van de opdracht gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk. Onder personen zijn mede begrepen rechtspersonen.
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5. Desgevraagd deelt de opdrachtgever aan DVA engineering B.V. mede welke
natuurlijke persoon of personen gerechtigd zijn namens hen op te treden. Zonodig
onder vermelding van de beperkingen van zijn of hun bevoegdheid.

6. Indien de opdrachtgever bemerkt dat DVA engineering B.V. tekort schiet dan wel op
redelijke gronden vermoedt dat het zal tekortschieten in de vervulling van de opdracht
— daaronder mede begrepen het nakomen van overeengekomen termijnen — zal de
opdrachtgever DVA engineering B.V. daarop wijzen en zo nodig DVA engineering
B.V., al dan niet voorwaardelijk, schriftelijk in gebreke stellen onder vermelding van
de termijn waarbinnen de gevolgen van de tekortkoming dienen te worden hersteld.

Artikel 6 Samenwerking met derden

1. Indien de opdracht met zich mee brengt, dat DVA engineering B.V. voor de vervulling
ervan zijn werkzaamheden moet afstemmen op die van andere door de
opdrachtgever ingeschakelde adviesbureaus, architecten of andere deskundigen, zal
de opdrachtgever na overleg met alle betrokkenen vaststellen wie met de codrdinatie
van de werkzaamheden wordt belast en wat ieders taak in dezen is.

2. Deinlid 1 genoemde codrdinatie houdt ten minste in dat de codrdinator tijdig in
overleg met de opdrachtgever en de andere opdrachtnemers een tijdschema voor de
uitvoering van de in lid 1 bedoeld opdracht vaststelt en dat hij, ingeval van
tijdsoverschrijding of andere omstandigheden die tot vertraging of schade kunnen
leiden, onverwijld met hen overleg pleegt en aan hen schriftelijk verslag daarvan doet
toekomen.

Artikel 7 Advieskosten, Betalingen

1. De advieskosten omvatten:

a. De honorering van de werkzaamheden van DVA engineering B.V.;

b. De bijkomende kosten;

c. De toezichtkosten;

2. Deinlid 1 sub a genoemde honorering, de in lid 1 sub b genoemde bijkomende
kosten en de in lid 1 sub ¢ genoemde toezichtkosten worden bepaald naar één of
meer van de volgende maatstaven:

a. Op basis van de aan de opdracht bestede tijd te vermenigvuldigen met een
tarief per tijdseenheid. Onder bestede tijd wordt verstaan het totaal van alle
uren die rechtstreeks zijn besteed aan het vervullen van de opdracht en de
reistijd die voor de vervulling van de opdracht noodzakelijk is. De tarieven per
tijdseenheid, naar persoon, functie of groep, worden zoveel mogelijk in de
opdrachtbrief bepaald of omschreven.

b. Op basis van een voor het totaal of per onderdeel vast te stellen bedrag. In de
opdrachtbrief wordt naast het bedrag de omvang van het project beschreven.
Wijzigingen in het project, die aanleiding zijn tot uitbreiding of vermindering
van de opdracht, zijn aanleiding tot verrekening.

3. Indien de opdracht meebrengt dat werkzaamheden in het buitenland moeten worden
verricht, worden de daaraan verbonden extra advies kosten afzonderlijk met de
opdrachtgever overeengekomen.
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4. Indien de opdrachtgever in geval van een opdracht, na goedkeuring van eerder door
DVA engineering B.V. voorgestelde ontwerpen of gedane adviezen, wijzigingen
aanbrengt in eisen die hij aan het object stelt, worden de daardoor nodige
werkzaamheden op basis van de bestede tijd en gemaakte kosten afzonderlijk in
rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

5. De opdrachtsom van DVA engineering B.V. is verschuldigd naar mate van het
verrichten van de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden en/of het
gereedkomen van de verschillende fasen van de opdracht. In de opdracht dient te
zijn geregeld in welke termijnen de honorering door de opdrachtgever aan DVA
engineering B.V. wordt betaald. Indien dit niet is geregeld, wordt maandelijks betaald
naar rato van de voortgang van de werkzaamheden.

6. De door DVA engineering B.V. volgens opdracht te declareren bedragen worden
verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting.

7. De opdrachtgever dient, voor zover niet anders overeengekomen, de verschuldigde
bedragen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na indiening van desbetreffende
declaraties te voldoen.

8. Indien de opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een declaratie betwist, is
hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor
zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de
oorspronkelijke vervaldatum.

9. Indien de opdrachtgever de ingevolge de overeenkomst verschuldigde betalingen niet
tijdig verricht en de vertraging niet het gevolg is van een omstandigheid waarvoor
DVA engineering B.V. verantwoordelijk is, heeft, met ingang van de dag waarop de
betaling uiterlijk had moeten geschieden, DVA engineering B.V. aanspraak op
vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage.

10. Indien na verloop van vier weken sedert de dag waarop de betaling uiterlijk had
moeten geschieden, deze alsnog niet heeft plaats gevonden, wordt het in lid 9
bepaalde percentage van die termijn met 3 verhoogd, mits de opdrachtgever hierop
voordien schriftelijk door DVA engineering B.V. gewezen is. Met terzijdestelling van
artikel 6:119, lid 2 BW zal de rentevordering van DVA engineering B.V. zelf nimmer
rente dragen.

11. De buitengerechtelijke kosten, gemaakt in verband met te late betalingen van een
declaratie zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 Tussentijdse opzegging van de opdracht door de opdrachtgever

1. In geval van opzegging van de opdracht, is de opdrachtgever verplicht:

De honorering naar de stand van zaken;

De bijkomende kosten;

De toezichtkosten;

De kosten voortvloeiend uit de eventueel door DVA engineering B.V. voor

vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen

met derden.

2. Bovendien betaalt de opdrachtgever, tenzij deze een consument is, 10% van het
resterende deel van de opdrachtsom. Niettemin kan, indien de billijkheid dit
klaarblijkelijk eist, DVA engineering B.V. vergoeding van de werkelijke schade als
gevolg van de tussentijdse opzegging eisen, respectievelijk de opdrachtgever een
beperking tot die werkelijke schade verlangen, indien die schade meer dan 150%,
respectievelijk minder dan 50%bedraagt van het zojuist bedoelde 10% forfait.

aoow
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De verplichtingen van dit tweede lid gelden niet, indien de opdracht tussentijds
beéindigd wordt wegens een aan DVA engineering B.V. toe te rekenen grond voor
ontbinding, vernietiging of gewichtige reden.

Artikel 9 Tussentijdse opzegging van de opdracht door DVA engineering B.V.

1.

DVA engineering B.V. kan de opdracht ontbinden in geval van eigen overmacht en in
geval van een toereikende tekortkoming van de opdrachtgever. Voorts kan DVA
engineering B.V. de opdracht tussentijds opzeggen wegens gewichtige redenen. De
opdrachtgever dient ook in dat geval het auteursrecht van DVA engineering B.V. ten
volle te eerbiedigen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 13.

DVA engineering B.V. is niettemin gehouden de schade voor de opdrachtgever als
gevolg van die beéindiging te beperken, indien er voor zover dat van hem in de
gegeven omstandigheden redelijkerwijze gevergd mag worden, gelet op ondermeer
het verhaal voor de daaraan verbonden kosten en de grond van de beéindiging.

De opdrachtgever is verplicht DVA engineering B.V. te vergoeden:

De honorering naar de stand van de werkzaamheden;

De bijkomende kosten;

De toezichtkosten;

De kosten voortvloeiend uit de eventueel door DVA engineering B.V. voor
vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen
met derden.

Indien de opdracht door DVA engineering B.V. wordt beéindigd wegens een
toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever of wegens van diens zijde
bijgebrachte gewichtige redenen, heeft DVA engineering B.V. bovendien het recht om
zijn daardoor geleden schade op de opdrachtgever te verhalen, of- naar keuze van
DVA engineering B.V.- een vergoeding te eisen volgens de maatstaf van artikel 8 lid
2

aoow

Artikel 10 Ontbinding wegens faillissement en surséance van betaling

1.

Ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, is DVA
engineering B.V. bevoegd de curator te sommeren binnen een redelijke termijn te
verklaren of hij bereid is de overeenkomst gestand te doen, onder zekerheidstelling
voor de juiste nakoming van de overeenkomst. Indien de curator niet binnen de
gestelde termijn verklaart bereid te zijn de overeenkomst gestand te doen, kan de
curator zijnerzijds geen nakoming van de overeenkomst meer vorderen. Ingeval van
surséance van betaling aan de opdrachtgever, is het in dit lid bepaalde van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor de “ de curator” wordt
gelezen “de opdrachtgever en de bewindvoerder”. Indien DVA engineering B.V. de
overeenkomst ontbindt wegens faillissement of surséance van betaling van de
opdrachtgever, is het in artikel 9 bepaalde van toepassing.

Ingeval DVA engineering B.V. in staat van faillissement wordt verklaard, is de
opdrachtgever bevoegd de curator te sommeren binnen een redelijke termijn te
verklaren of hij bereid is de overeenkomst gestand te doen, onder zekerheidstelling
voor de juiste nakoming van de overeenkomst. Indien de curator niet binnen de
gestelde termijn verklaart bereid te zijn de overeenkomst gestand te doen, kan de
curator zijnerzijds geen nakoming van de overeenkomst meer vorderen.
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Ingeval van surséance van betaling aan DVA engineering B.V., is het in dit lid
bepaalde van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor de “ de
curator” wordt gelezen “de opdrachtgever en de bewindvoerder”. Indien de
opdrachtgever de overeenkomst ontbindt wegens faillissement of surséance van
betaling van de opdrachtgever, is het in artikel 9 bepaalde van toepassing.

Artikel 11 Aansprakelijkheid DVA

1.

6.

Een tekortkoming van DVA engineering B.V. jegens de opdrachtgever is
toerekenbaar indien DVA engineering B.V.:

a. Bij de uitvoering tekort schiet op een wijze, die een goed, met de voor de
opdracht vereiste vakkennis en middelen uitgerust en zorgvuldig handelend
adviesbureau had kunnen en moeten vermijden, en

b. Nadat het door de opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en daarbij
gesommeerd om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke
termijn herstellen en

c. Aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.

In geval van een toerekenbare tekortkoming is DVA engineering B.V. slechts
aansprakelijk voor vergoeding van schade bestaande uit:

a. De noodzakelijke kosten van de aanpassing van het ontwerp, de studie of de
rapportage indien en voor zover deze kosten voor rekening van de
opdrachtgever zijn genomen;

b. De in redelijkheid gemaakte en door de opdrachtgever vergoede kosten van
andere bij het project of de realisatie van het object betrokken contractanten
van de opdrachtgever, indien en voor zover deze kosten rechtstreeks gevolg
zijn van de toerekenbare tekortkoming van DVA engineering B.V..

In de in lid 2 bedoelde kosten zijn nimmer begrepen kosten die in de bouwsom
zouden zijn begrepen als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.
Tot de rechtstreekse schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, omzetderving,
waardevermindering van producten en vergelijkbare schaden.

Voor vergoeding van andere schade dan onder 2 a of b genoemd, is het
adviesbureau slechts aansprakelijk, indien en voor zover de tekortkoming te wijten is
aan eigen opzet of grove onzorgvuldigheid van DVA engineering B.V.

a. De, intotaal op grond van de leden 1 en 2 onder b bepaalde door DVA
engineering B.V. te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag van de
opdrachtsom, echter met een maximum van 1 miljoen euro.

b. In afwijking van het bepaalde in de vorige alinea is DVA engineering B.V.,
voor opdrachten welke gerekend kunnen worden tot de vakgebieden bouw-
en waterbouwkunde, constructies en technische installaties, waarvan de
opdrachtsom minder dan 90.000 euro beloopt en die alle fasen, voorontwerp,
definitief ontwerp, bestek, prijs- en contractvorming, detaillering, realisatiefase,
oplevering en onderhouds-/garantietermijn, gehouden de geleden schade te
vergoeden tot een maximum van 90.000 euro.

Indien de opdrachtgever consument is, is het bepaalde in de leden 2 t/m 5 van
overeenkomstige toepassing, tenzij deze beperkingen als onredelijk bezwarend
kunnen worden aangemerkt.

Het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens
verplichting te betalen conform de opdracht.
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8. Indien toekenning van de in de voorgaande leden bedoelde schadevergoeding in de
gegeven omstandigheden, waaronder de bijzondere technische aspecten, de
relatieve omvang van de opdracht binnen een project, de aard en ernst van de
tekortkoming en de draagkracht van partijen, tot voor het adviesbureau kennelijk
onaanvaardbare gevolgen zou leiden, kan het scheidsgerecht, als bedoeld in artikel
13, die schade vergoeding matigen. Leidt toekenning van de in de voorafgaande
leden bedoelde schadevergoeding in een bijzonder geval tot kennelijk
onaanvaardbare gevolgen voor de opdrachtgever, dan kan het scheidsgerecht
binnen de wettelijke grenzen een hogere schadevergoeding vaststellen, mits de
tekortkoming van DVA engineering B.V. aan diens eigen opzet of grote
onzorgvuldigheid te wijten is en de opdrachtgever deze schade niet geheel of
gedeeltelijk kan verhalen of had kunnen verhalen.

9. Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde, is het adviesbureau bij
opdrachten die betrekking hebben op de totstandkoming van een object, allen
aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt onder een gebruikelijke CAR-
verzekering of daarmee gelijk te stellen andere verzekering(en). Deze bepaling geldt
alleen indien DVA engineering B.V. zijn verplichting als bedoeld in artikel 7 is
nagekomen.

10. Indien bij een opdracht betrekking hebbende op de totstandkoming van een object
niet alle fasen, voorontwerp, definitief ontwerp, bestek, prijs- en contractvorming,
detaillering, realisatiefase, oplevering en onderhouds-/garantietermijn, aan DVA
engineering B.V. zijn opgedragen, is DVA engineering B.V. niet aansprakelijk voor
fouten of tekortkomingen in de niet aan DVA engineering B.V. opgedragen fasen en
de daaraan ontleende gegevens. Hetzelfde geldt voor de overige door of namens de
opdrachtgever aangeleverde gegevens. DVA engineering B.V. is evenmin
aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen, die ontstaan bij de verwerking aanvulling
of wijzigingen van door het adviesbureau verstrekte gegevens door de opdrachtgever
of in diens opdracht door derden.

11. De bevoegdheid van de opdrachtgever zich op een tekortkoming van DVA
engineering B.V. te beroepen, vervalt indien de opdrachtgever niet binnen bekwame
tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken,
schriftelijk en met redenen omkleed bij DVA engineering B.V. ter zake heeft
geprotesteerd. Bedoelde bevoegdheid vervalt in elk geval indien zodanig protest niet
uiterlijk binnen vijf jaar, te rekenen vanaf de beéindiging van de opdracht, op de
hiervoor vermelde wijze is gedaan. leder vorderingsrecht ter zake vervalt, indien niet
uiterlijk binnen twee jaar na dit protest de rechtsvordering aanhangig is gemaakt.

12. Onverminderd het bepaalde in voorafgaande leden, is DVA engineering B.V. jegens
de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schending van rechtsvoorschriften,
inbreuk op rechten dan wel op rechtens beschermde belangen van derden, indien
deze voorschriften, rechten of belangen algemeen bekend zijn bij op het
desbetreffende vakgebied werkzame adviesbureaus of wanneer de opdrachtgever
DVA engineering B.V. uitdrukkelijk op het bestaan van zodanige voorschiften of
rechten heeft gewezen, dan wel DVA engineering B.V. ter zake een onderzoek heeft
opgedragen. Schadevergoedingen die voortvloeien uit de in dit lid omschreven
aansprakelijkheid zijn begrepen in het totaal te vergoeden bedrag zoals in lid 5 van
dit artikel. Wordt DVA engineering B.V. zelf ter zake van ene schending of inbreuk,
als hier bedoeld, door derden aangesproken, dan is de opdrachtgever op
overeenkomstige wijze geen DVA engineering B.V. te vrijwaren en schadeloos te
stellen.
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13. Via DVA engineering B.V. ter beschikking gestelde arbeidskrachten werken onder

toezicht en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, welke dient toe te zien op
naleving van alle relevante wetgeving, waaronder, maar niet uitsluitend de ARBO
Wet, en dient te zorgen voor veilige werkomstandigheden. Indien bij nalatigheid van
de opdrachtgever schade ontstaat, zal de opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk
worden gesteld. Voor directe noch indirecte schade als gevolg van handelen, nalaten
of onachtzaamheid en/of fouten van arbeidskrachten van DVA engineering B.V.,
waarbij inbegrepen gevolgschade en stagnatie in de geregelde gang van zaken in de
onderneming van de opdrachtgever, is DVA engineering B.V. nimmer aansprakelijk.

Artikel 12 Eigendom en gebruik van documenten

1.

De door DVA engineering B.V. aan de opdrachtgever afgegeven documenten worden
eigendom van de opdrachtgever en mogen door hem worden gebruikt voor het doel
waarvoor zij zijn vervaardigd, echter onder voorwaarde dat de opdrachtgever aan zijn
financiéle verplichtingen jegens DVA engineering B.V. heeft voldaan.
DVA engineering B.V. verstrekt derden geen specifiek projectgebonden gegevens en
bescheiden en onthoudt zich van publieke uitingen over het project zonder
voorafgaande toestemming van de opdrachtgever.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan een object, uitgevoerd naar het tot stand
gebrachte ontwerp van DVA engineering B.V. — al dan niet ingeval van uitbreiding —
geheel of in onderdelen daarvan in herhaling uit te voeren, zonder uitdrukkelijk
toestemming van DVA engineering B.V.; DVA engineering B.V. is bevoegd aan het
geven van die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van
een vergoeding aan DVA engineering B.V.
Het auteursrecht inzake afgegeven documenten, genoemd in lid 1 alsmede dat
inzake het ontwerp genoemd in lid 3 blijft rusten bij DVA engineering B.V..
Onverminderd het in lid 4 van dit artikel vermelde auteursrecht van DVA engineering
B.V. voor het overige, heeft de opdrachtgever het recht het in de opdracht
omschreven object naar het ontwerp van DVA engineering B.V. tot stand te brengen,
zonder tussenkomst van DVA engineering B.V. indien:
a. De opdracht is beéindigd wegens een toerekenbare tekortkoming van DVA
engineering B.V. of
b. DVA engineering B.V. de opdracht beéindigt op andere gronden dan een
toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever, of een door deze gegeven
gewichtige reden, of
c. DVA engineering B.V. de opdracht beéindigt op grond van een toerekenbare
tekortkoming van de opdrachtgever, nadat het object op grondslag van het
ontwerp, de tekeningen en andere werken van DVA engineering B.V. ter
realisering aan de aannemer was opgedragen, onder de voorwaarde dat de
opdrachtgever aan DVA engineering B.V. een in onderling overleg te bepalen
vergoeding wegens auteursrechten zal hebben betaald.
DVA engineering B.V. geldt in de zin van de Eenvormige Beneluxwet inzake
Tekeningen en Modellen als de ontwerper van de tekeningen en modellen die het in
het kader van de opdracht heeft vervaardigd. DVA engineering B.V. heeft bij
uitsluiting het recht deze modellen en tekeningen te deponeren bij het in die Wet
bedoelde Bureau. Het ten aanzien van auteursrechten bepaalde is zoveel mogelijk
van overeenkomstige toepassing op de aan zo’'n depot te ontlenen rechten.
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7. Gegevens en bescheiden door of namens de opdrachtgever aan DVA engineering
B.V. ter hand gesteld of bekend gemaakt mogen door DVA engineering B.V. niet aan
derden bekend gemaakt worden, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de
opdrachtgever. Als zodanige gegevens en bescheiden worden ook beschouwd de
van derden afkomstige resultaten van berekeningen, onderzoekingen, beproevingen
en beschouwingen die geheel door de opdrachtgever bekostigd zijn. Deze
verplichting geldt niet voor de gegevens en bescheiden die algemeen bekend of voor
het publiek toegankelijk zijn of die bekend worden zonder dat DVA engineering B.V.
daarvan een verwijt te maken is.

8. De opdrachtgever zal DVA engineering B.V. niet belemmeren in het aan derden ter
beschikking stellen van kennis, tenzij deze kennis bestaat uit bedrijfsgeheimen van
de opdrachtgever of onderdeel vormt van een vinding, ten aanzien waarvan een
octrooiaanvraag is geschied met inachtneming van het gesteld in lid 9.

a. DVA engineering B.V. is verplicht om, naar zijn mening voor octrooiverlening
vatbare vindingen, onverwijld onder de aandacht van de opdrachtgever te
brengen.

b. Indien een zodanige vinding is ontstaan door uitwisseling van kennis tussen
de opdrachtgever en het adviesbureau, heeft de opdrachtgever het recht op
zijn naam en voor zijn rekening octrooi op die vinding aan te vragen. De
opdrachtgever stelt DVA engineering B.V. van zijn besluit daartoe onverwijld
in kennis. DVA engineering B.V. is desgevraagd verplicht de opdrachtgever bij
de behandeling van de aanvraag assistentie te verlenen. De daaruit voor DVA
engineering B.V. voortvloeiende werkzaamheden zullen op basis van bestede
tijd vergoed worden.

c. Als de opdrachtgever een octrooi als bedoeld in dit lid verkrijgt, verleent hij om
niet aan DVA b een in beginsel niet overdraagbare licentie op die vinding. Bij
concrete toepassing van de licentie zal DVA engineering B.V. toestemming
vragen, welke toestemming slechts kan worden geweigerd indien de
opdrachtgever tegenstrijdige belangen met zijn bedrijf kan aantonen.

d. Indien de opdrachtgever van het in lid 9 b genoemde recht geen gebruik
maakt, heeft DVA engineering B.V. het recht op zijn naam en voor zijn
rekening octrooi voor die vinding aan te vragen, een en ander met
inachtneming van het in lid 7 van dit artikel gestelde. DVA engineering B.V.
stelt de opdrachtgever van zijn besluit daartoe onverwijld in kennis.

e. Als DVA engineering B.V. een octrooi, als bedoelt in lid 9 d, verkrijgt, verleent
hij om niet aan de opdrachtgever een in beginsel niet overdraagbare licentie
deze vinding in de huidige bedrijfsvoering van de opdrachtgever toe te
passen.

Artikel 13 Geschillen

1. Geschillen van mening tussen de opdrachtgever en DVA engineering B.V. zullen
zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van
mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt geacht een geschil te bestaan.

Februari 2017 Algemene voorwaarden DVA engineering B.V. - 9



2. Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als
zodanig worden beschouwd, welke tussen opdrachtgever en DVA engineering B.V.
mochten ontstaan in verband met de opdracht of enige overeenkomst die daarvan
een uitvloeisel is, zullen met uitsluiting van de gewone rechter uitsluitend en in
hoogste instantie worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Reglement van
de Commissie van Geschillen, vastgesteld door het hoofdbestuur van het Koninklijk
Instituut van Ingenieurs, zoals dat reglement ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Den Haag zal zijn gedeponeerd op de dag dat het
geschil aanhangig wordt gemaakt.

3. Een overeenkomstig lid 2 van dit artikel en het aldaar genoemde Reglement
benoemd scheidsrecht oordeelt als goede man(nen) naar billijkheid.

4. Waar in dit artikel wordt gesproken van de opdrachtgever respectievelijk DVA
engineering B.V. worden rechtverkrijgenden van de opdrachtgever respectievelijk
DVA engineering B.V. daaronder begrepen.

5. In afwijking van het bepaalde in lid 2 staat dat de eisende partij vrij een geding dat
valt binnen de competentie van de kantonrechter, bij deze aanhangig te maken.

6. Indien partijen beslechting bij wege van bindend advies zijn overeengekomen, geeft
de Commissie van Geschillen een bindend advies.
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